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D - M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych, ktore zostaty zlecone w ramach umowy.

"Wykonanie projektu peronu przystankowego wraz 7 kryciem rowu przy drodze gminnej nr 103
405 Trzesn — Wola Chorzelowska — Szydlowiec dz. ewid. 799 (na wyskokosci dziatki 807/1) obreb

45 Trzesn ”

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot na drogach
gminnych oraz stanowi obowiazujaca podstawe opracowania dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. "Inspektor Nadzoru " - osoba prawna lub fizyczna w tym rowniez pracownik Zamawiajacego
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkow
umowy (W rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r.

1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz
postanowieniami warunkow umowy.

1.4.10. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Inspektor Nadzoru budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnig.

1.4.13. Konstrukecja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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1.4.14. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego)- czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.16. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.
1.4.18. Kosztorys §lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.19. Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)
b)
©)

d)

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajacag lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje noSne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)

)

h)

i)

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgboko$ci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.35. Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
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przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.36. Przeszkoda naturalna -element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
1.4.38. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.
1.4.39. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.40. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (tfozyskami), prze¢sta mostowego.
1.4.41. Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.42. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi
krawegdziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.
1.4.43. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.44. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.46. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukeyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.47. "Zamawiajacy" - kazdy podmiot, szczegélowo okreslony w umowie, udzielajacy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
- lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw
- dziennik budowy i ksigge obmiaréw
-SST
- dokumentacj¢ projektowa lub "Warunki techniczne wykonania rob6t"
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robot" stanowia integralng
cz¢$¢ umowy kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.
- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czg¢$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
- W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1. SST
2. Dokumentacja projektowa
- Wykonawca w przypadku wykrycia btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
- Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
- Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST s3 uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w
odpowiedniej SST.
- Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



Specyfikacja Techniczna D-00.00.00

1.54.

- W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST, to takie materiaty beda musialy by¢ zastapione innymi, spelniajacymi wymagania
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robdt az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem Drog i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie budowy. Projekt ten w razie
potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezgco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze,
zapory itp.), i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony rob6t i zachowania bezpieczenstwa.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng kontraktowgq i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢
spelnienie nast¢pujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak zlokalizowane
by nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej
¢) powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
wymagany sprzgt przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t [np. materiaty
pylaste] powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich
wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na ich
uzycie od wlasciwych organéw. Niedopuszczalne jest uzycie materialow wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt powinny miec atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddzialtywania
na Srodowisko. Konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia wg warunkow
szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone¢ urzadzen
uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych potozenie
byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy oraz
powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich wiascicieli oraz
Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego
oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub
uszkodzonych urzadzen, w zwigzku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze. Uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.
Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéow podczas transportu materiatow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na
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uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenie drég, ktéore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciagzeniach osi na istniejacych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany do naprawy uszkodzen na wlasny koszt.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzgt oraz odziez ochronng dla os6b zatrudnionych na
budowie a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od chwili rozpoczgeia az do zakonczenia i odbioru robot.
Budowla drogowa 1 jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowac zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
ijest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.
Zrodha uzyskanie wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce
z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczace zrodla wytwarzania
lub wydobywania, wymagane $§wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialdéw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie zrodla materialéw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta beda dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest na
biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materialy pochodzace z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Celem uzyskania zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdéw miejscowych w tym réwniez ze zrodel wskazanych przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Koszty zwigzane z pozyskaniem
i dostarczeniem materialéow do robot ponosi Wykonawca. Materiaty odpowiadajace
wymaganiom, pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazan Inspektora Nadzoru.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.
Po zakonczeniu eksploatacji zrodla, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztaltowania
otaczajacego teren. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty
roslinnoscia. Eksploatacja zrodta materialdow powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materialow.
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Moze on rowniez pobiera¢ probki materiatow w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
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Wiyniki tych kontroli b¢da podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatdéw pod wzgledem
jakosci. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:
- wolny dostep do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych
do realizacji kontraktu
- pomoc i wspdtprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz wiasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materialow,
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami
odpowiednich SST. Ponadto powinny by¢ one dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow, po zakonczeniu robdt powinny by¢ przez
Wykonawcg doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie) i uzyskaé jego akceptacje.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci: SST, projektowi organizacji robot lub
ustaleniom Inspektora Nadzoru. Ilo$¢ i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wymagana
jakos¢ oraz terminowo$¢ wykonania robdt. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé¢ sprawnym sprze¢tem rezerwowym.
Dobér sprzgtu stosowanego do robdt kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot. Liczba i rodzaj srodkow
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$é
materialow i robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub
pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoS$cig robot, oceng jako$ci materiatow i postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjag dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inspektora Nadzoru
podejmowane beda gldwnie w oparciu o wymagania sformulowane w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i
produkcj¢ materiatdow. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych. Polecenia Inspektora

8
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Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania
robot, a skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1

. Program zapewnienia jakoSci [PZJ].

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot kontraktowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

P

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

rogram zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) 0go6lng czg$¢ opisowg obejmujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt ,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

- sposéb zachowania warunkow BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wyk. poszczegolnych elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiarow
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) szczegdlowa cze$¢ opisowg dla kazdego asortymentu robot obejmujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterujace i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materiatow,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

. Zasady kontroli jakoS$ci robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatdow i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jako$ci, wlaczajac
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot. Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm dotyczacych metod badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu
inspekcji oraz mozliwos$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.
Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone to Inspektor
Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakoSci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na zyczenie
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST
na podst. wynikow badan i pomiardéw zawartych w raportach oraz na podstawie badan wiasnych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
W celu oceny jakos$ci robot, Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebng pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza
rozbiezno$¢ z wynikami badan Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jako$ci robdt opiera
si¢ wylacznie na badaniach wiasnych.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowe
powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan
jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany
w wytworniach lub maszynach musza posiada¢ wazna legalizacj¢ wydang przez upowazniong instytucje.

6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru
¢) dokumentacj¢ laboratoryjng (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania placu budowy
- protokoly z narad i ustalen
- protokotly odbioru robot
- umowy cywilno-prawne
- korespondencja dotyczaca budowy
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde
jego zyczenie. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru
po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow.
Dla pojedynczych elementow zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane beda w obowiazujacych jednostkowych dlugosci, objetosei, ilosci, cigzaru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy
materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nast¢puje w
punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow
i w przypadku stwierdzenia, Ze obje¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniej uzgodnionej, to calos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
[lo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.
W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. — podstawa
obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta.
Drewno, woda - mierzone beda w metrach sze$ciennych.
Cement, wapno - w megagramach.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i (lub) SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji
i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych
wazne §wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku dhuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz
nicodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwaracyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym usuniecie wad

i usterek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Wykonawca zglasza do odbioru dang czg$¢ robot
wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
badan i pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru roboét
zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru
w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzaniu przez
laboratorium Zamawiajacego. Badania sprawdzajace wykonuje si¢ na probkach pobranych przez
Wykonawcg w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Powyzszy zapis nie dotyczy robot ulegajacych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i wyzszej,
dla ktérych wszystkie badania i pomiary do odbioru robot wykonuje laboratorium Zamawiajgcego,
w zakresie okreslonym w specyfikacji asortymentowej. Proby do badan odbiorczych i
sprawdzajacych dostarcza do laboratorium Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy robét.

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wyk-ej czgséci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru cz¢sciowego dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i warto$ci. Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.
Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot:
- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiar6w wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robot

- uzyskanie pozytywnych wynikoéw badan i pomiarow,
- pobranie prob do badan dla odbioru ostatecznego gérnej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego wlasnym
sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbior ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie.
¢) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
d) komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jako§ciowej robdt na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
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e) Ww czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot jezeli ich jakosé 1 ilo§¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

koncowego sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

- SST na poszczegolne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty 1 ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiaty 1 produkty przemystowe

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikoéw badan i pomiaréw wymaganych przez
SST dla poszczegodlnych asortymentéw robot

- sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacje robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i
zakonczenia robot

- inwentaryzj¢ geodezyjna powykonawcza

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, ze
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego,
to w porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiajgcego.
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nast¢pujace badania i pomiary zlecone przez Inspektora Nadzoru:
- przed rozpoczeciem robot: badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
- w trakcie robot: badania jakosci stosowanych materiatdéw i wykonywanych rob6t
- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajgcych ktorych zakres i czestotliwos¢ okreslaja
specyfikacje asortymentowe
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym przez specyfikacje.
Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiarow wraz z opracowaniem wnioskow, od
czasu przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego:

- sktad betonu asfaltowego - 2 dni
- wskaznik zageszczenia warstwy bitumicznej - 2dni
- wolna przestrzen w warstwie nawierzchni - 2dni
- stabilnos¢ i odksztatcenie wg Marshalla - 2dni
- modut sztywnosci petzania (od czasu pobrania) - 15 dni
- rownos$¢ nawierzchni urzadzeniem okreslajagcym IRI - 5dni
- szorstko$§¢ nawierzchni - 6dni
- wskaznik zageszczenia podbudowy lub robét ziemnych - 4 dni
- wskaznik wodoszczelnosci betonu po 28 dniach dojrzewania - 10 dni
- nasigkliwo$¢ betonu po 28 dniach dojrzewania - 12 dni

- mrozoodpornos¢ betonu konstrukcyjnego po 28 dniach dojrzewania - 150 cykli (1 cykl/dobg)
- wytrzymato$¢: betonu konstrukcyjnego, chudego betonu,

stabilizacji cementem (od czasu pobrania) - 30 dni
- no$nos¢ VSS - 5dni
Powyzszy czas dotyczy pojedynczych badan poszczegdlnych parametrow zleconych do
laboratorium Zamawiajacego.
Kompletne badania 1 probki:

- w-wa $cieralna lub warstwy nizej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR3 i wyzszej - 15 dni
- w-wa §cieralna lub warstwy nizej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1 - 5dni
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu - 30 dni
- beton konstrukcyjny: a/ bez badan mrozoodpornosci - 40 dni

b/ z badaniem mrozoodpornosci - 160 dni
Probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
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Dostarczenie kilkunastu probek réwnoczesnie, szczegdlnie w celu wykonania ich kompletnych
badan, wydtuzy czas oczekiwania na wyniki.

8.7. Odbidér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru gwarancyjnego.

9. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania robot,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwiazane.

1. Regulamin udzielenia zamowien publicznych stanowigcy zatacznik do Zarzadzenia Nr 32 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
zamowien publicznych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddziaty
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

2. Pozostate przepisy podane sa w asortymentowych SST.



	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
	odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach umowy.
	SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na drogach gminnych oraz stanowi obowiązującą podstawę opracowania dla przedmiotowej inwestycji.
	Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
	jakości materiałów oraz robót.

	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
	z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
	Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:
	Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
	pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
	geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
	Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią integralną
	część umowy kontraktowej.
	
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
	zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem
	projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie
	potrzeby powinien być aktualizowany na bieżąco.
	Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
	których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
	informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
	. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie.
	Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi
	przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
	odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
	Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w
	zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
	Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami
	Inspektora Nadzoru.
	Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw
	powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.
	Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem
	przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania
	otaczającego teren. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty
	roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi
	Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem
	jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione
	Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów,
	zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami
	odpowiednich SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
	Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez
	Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
	rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru
	o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie) i uzyskać jego akceptację.
	Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
	kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
	niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków
	transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
	projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
	ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
	technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
	jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
	Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
	zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor
	Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
	prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
	Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie
	Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST
	na podst. wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.
	W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
	badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
	zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą
	rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera
	się wyłącznie na badaniach własnych.
	Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
	Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde
	jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
	Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary
	dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych długości, objętości, ilości, ciężaru.
	Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy
	materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w
	punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów
	i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od
	wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu
	poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
	W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą
	obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta.
	Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji
	i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.
	Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
	w ilości i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne
	świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających
	ważne świadectwa legalizacji.
	Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
	w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.
	W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
	Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji
	ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad
	i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót
	wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót
	ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
	badań i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót
	zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru
	w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez
	laboratorium Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez
	Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
	Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i wyższej,
	dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego,
	w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowej. Próby do badań odbiorczych i
	sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
	Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym
	sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach
	przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
	Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
	ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
	objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

